	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма №1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Генеральный директор АО "ТКС "Электрические сети"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	________________ Ю.Н. Демин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство воздушных и кабельных линий с установкой КТП в микрорайоне "Слобода" в границах улиц Придорожная, Дворянская, 
	 

	проспект Космонавтов, Татарский вал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Утвержден" 
	"             "
	 
	 
	20 ____ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет в сумме:
	26573,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	тыс.руб

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в  ценах 3 квартала 2015 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Номера  сметных
	 
	 
	 
	                               сметная стоимость , тыс.руб.
	 
	 
	 

	п/п
	расчетов и смет
	    Наименование глав объектов,  
	 
	 
	 
	 
	 оборудование,
	 
	 
	Общая сметная

	 
	Обоснование
	              работ и затрат
	строительных
	    монтажных
	      мебели,
	прочих затрат
	   стоимость

	 
	 
	 
	 
	
	
	         работ
	        работ
	    инвентаря
	 
	 
	      тыс. руб.

	1
	2
	 
	 
	3
	 
	4
	 
	5
	 
	6
	 
	7
	 
	8
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Глава 2.
	 
	Основные объекты строительства
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	Воздушные и кабельные сети с установкой КТП
	18066,083
	 
	
	
	3050,847
	 
	 
	 
	
	21116,930

	 
	 
	 
	ИТОГО по главе 2
	 
	18066,083
	 
	 
	 
	3050,847
	 
	 
	 
	 
	21116,930

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Глава 9.
	 
	Прочие работы и затраты
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	ГСН81-05-02-2001
	дополнительные затраты при производ.
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	п.13.1
	 
	строительно-монтажных работ в 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	зимнее время 
	2,30%
	415,520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,520

	 
	 
	 
	ИТОГО по главе 9
	 
	415,520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,520

	 
	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-9
	18481,603
	 
	 
	 
	3050,847
	 
	 
	 
	 
	21532,450

	3
	Глава 12
	
	Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	смета
	
	Проектные работы (в текущих ценах)
	 
	 
	
	
	 
	 
	545,883
	
	 
	545,883

	 
	ПОСТ.ГОССТРОЯ
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	РФ от 18.08.97
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	№18-44
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	ИТОГО по главе 12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	545,883
	 
	 
	545,883

	 
	 
	 
	ИТОГО по главам 1-12
	18481,603
	 
	 
	 
	3050,847
	 
	545,883
	 
	 
	22078,333

	4
	МДС81-35.2004
	Резерв на непредвиденные  работы и 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	затраты
	2%
	 
	369,632
	 
	 
	 
	61,01694
	 
	10,91766
	 
	 
	441,567

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	 
	18851,235
	 
	 
	 
	3111,864
	 
	556,801
	 
	 
	22519,900

	5
	Закон РФ от 6.12.91
	Затраты связанные с уплатой НДС  (18%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	№1992-1 с изм. 
	18%
	
	 
	3393,2223
	 
	
	
	560,1355
	 
	100,2242
	
	 
	4053,582

	 
	и доп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО с учетом НДС (18%)
	22244,457
	 
	 
	 
	3672,000
	 
	657,025
	 
	 
	26573,482

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:
	________
	Черняновская. Т.Ю.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:
	________
	СапуновВ.В.
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